Lidzbark, dnia 04.01.2011r.
           PGKS 341-1-13/10
                                                                            Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Dokumentacja projektowa dla zadania pn.
„ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Bełk”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do   

 Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytania: 


1. Czy mapy do celów projektowych wchodzą w zakres Wykonawcy czy Zamawiającego?


Opis punktu 2a, rozdział II SIWZ jest niejednoznaczny.


Czy Wykonawca przygotowuje koncepcję trasy i po akceptacji mapy są zamawiane przez Zamawiającego, czy przez 
Wykonawcę?


2. Czy w przypadku jeżeli mapy do celów projektowych wchodzić będą w zakres do wykonania przez Wykonawcę 
             (zgodnie z zapytaniem nr 1), to umowa przewiduje aneks związany np. z zmianą (po akceptacji koncepcji trasy) 
             długości trasy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej różniącą się od długości zawartej w SIWZ-ie np. o 1 km?


Czy przewiduje się dodatkową (za porozumieniem stron) zwiększenie wartości umowy?


Uzasadnienie pytania: każde zwiększenie długości trasy związane jest z dodatkowymi kosztami a przede wszystkim z 
             kosztem wykonania map do celów projektowych ( 1 km  
różnicy to ok. 6 hektarów aktualizacji), opłatami w Zespole 
            Uzgodnień Dokumentacji, plotowaniem (wydrukiem) arkuszy itp. W rozpatrywanym zadaniu różnica taka jest


możliwa do uzyskania w zależności od przyjętej koncepcji.


W przypadku, gdy mapy do celów projektowych wchodzić będą w zakres
 Zamawiającego – (w zależności od 
             odpowiedzi na zapytanie nr 1) - pytanie nr 2 proszę uznać za bezzasadne.


3. Czy w przypadku jeżeli mapy do celów projektowych wchodzić będą w zakres do wykonania przez Zamawiającego 
             (w zależności od odpowiedzi na zapytanie nr 1), to mapy planuje się do wykonania w wersji papierowej czy 
             elektronicznej?


W przypadku, gdy mapy do celów projektowych wchodzić będą w zakres Wykonawcy – (w zależności od odpowiedzi 
            na zapytanie nr 1) - pytanie nr 3 proszę uznać za bezzasadne.


4. Czy Projekt Budowlany ( zgodnie z rozdziałem II, pkt 1, ppkt i, j SIWZ) ma być
opracowany oddzielnie jako 
             Budowlany i oddzielnie jako Wykonawczy, czy dopuszczone będzie opracowanie dokumentacji jako Projekt 
             Budowlano-Wykonawczy w jednym opracowaniu?

5. Czy Projekt Organizacji Ruchu ( zgodnie z rozdziałem II, pkt 1, ppkt k SIWZ) nie powinien dotyczyć etapu 
             wykonania inwestycji?


Najczęściej Projekt Organizacji Ruchu wykonuje się na etapie realizacji Inwestycji.


Podaje się w nim terminy wykonywania prac (zajęcia terenu), Wykonawcę odpowiedzialnego za zabezpieczenie 
             oznakowania, wydawana jest Decyzja w Starostwie Powiatowym zatwierdzająca projekt. Proszę o sprecyzowanie 
             wymogu zawartego w SIWZ?
6. Czy w zakres zamówienia wchodzi złożenie wniosku/ów w imieniu Inwestora/Zamawiającego o wydanie Warunków o przyłączenie do Zakładu Energetycznego i ich uzyskanie dla zasilenia projektowanej/ych przepompowni?


7. Czy na całym odcinku planowanej (wstępnej trasy dla celów zamówienia) inwestycji brak jest zatwierdzonego planu 
             zagospodarowania przestrzennego, czy są ewentualne wycinki obszarów, gdzie ten plan jest ustalony?


8. Zgodnie z 5 pkt.2 projektu umowy oraz zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1 ( zgodnie z pismem PGKS 
             341-1-13/10) – Zamawiający żąda uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę od Wykonawcy.


Kto będzie ponosił koszt opłaty skarbowej (2000,00 zł) za wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca czy 
             Zamawiający?

Odpowiedzi:

          Ad.1.  Mapy do celów projektowych wchodzą w zakres Wykonawcy .

          Ad.2.  Nie przewiduje się dodatkowego  zwiększenia wartości. 
          Ad.3.  Mapy planuje się do wykonania w wersji papierowej i elektronicznej.
                     Mapy w wersji papierowej w ilości  2egz. będą potrzebne do uzyskania decyzji o ustalenie inwestycji celu 

                     publicznego.
          Ad.4.  Zamawiający dopuszcza opracowanie dokumentacji jako Projekt Budowlano-Wykonawczy w jednym 
                    opracowaniu.
          Ad.5. Przewiduje się opracowanie Projektu Organizacji Ruchu  w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

          Ad.6. Tak – Wykonawca występuje w imieniu Zamawiającego o wydanie Warunków o przyłączenie do Zakładu 

                    Energetycznego i ich uzyskanie dla zasilenia projektowanej/ych przepompowni .                                                                                        
          Ad.7. Tak - na całym odcinku planowanej (wstępnej trasy dla celów zamówienia) inwestycji brak jest zatwierdzonego 
                    planu zagospodarowania przestrzennego.

          Ad.8. Koszt opłaty skarbowej za wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę ponosi Wykonawca.
           MB/MB
                                                                                                    Z poważaniem 
                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                           (-) Jan Rogowski
