Lidzbark, dnia 07.07.2011r.


PGKS.271.1.10.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa sali sportowej w Kiełpinach”



Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  
Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia o następującej treści:


1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Zapisy w dokumentacji / rys. nr 15 — rozstaw palt fundamentowych/ o treści:
 cyt. „Ze względu na płytkie odwierty (do 6m) przed wykonaniem polowania    należy wykonać dodatkowe odwierty minimum 15 m i sprawdzić poprawność ich z założeniami przyjętymi do obliczeń na głębokość 4,8m poniżej spodu rygli fundamentowych. W przypadku stwierdzenia innych gruntów lub innych parametrów gruntu, należy niezwłocznie przerwać roboty i poinformować projektanta niniejszego opracowania, całość udokumentować wpisem do dziennika budowy" wskazuje że dokumentacja i opis przedmiotu zamówienia wymaga uzupełnienia.
           Zamawiający takim zapisem wymaga aby Wykonawca wykonywał prace 
           geotechnicze i projektowe a postępowanie prowadzone jest na roboty      

           budowlane, których cenę  mamy podać ofercie.
  Przedmiot zamówienia / art. 29/ musi być opisany w sposób jednoznaczny i    

  wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
  uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
  sporządzenie oferty. Zgodnie z art.31 Zamawiający opisuje przedmiot 
  zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej a jej szczegółowy zakres i 
  formę określa stosowne rozporządzenie.
 Odpowiedź na pyt. 1: 
           Wykonana opinia geotechniczna załączona do projektu jest również załącznikiem 
           do SIWZ. Została ona opracowana w wystarczającym zakresie do 
           zaprojektowania posadowienia pośredniego budynku sali sportowej. Z ww opinii 
           geotechnicznej wynika, że nie ma konieczności wykonywania głębszych   

           odwiertów. 

           W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności zostaną wykonane nowe 
           odwierty na większą głębokość przez firmę opracowującą dokumentację 
           projektową.

           Należy pamiętać, że prace fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem osoby 
           posiadającej uprawnienia geotechniczne, który to nadzór leży po stronie 
           wykonawcy robót.
       2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej poprzez zamieszczenie na 
          stronie internetowej;
-wykazu stolarki okiennej i drzwiowej;
-
projektu odwodnienia liniowego, który jest na planie
zagospodarowania terenu;
- wykazu kolorystyki elewacji lub określenie grup cenowych kolorystyki, gdyż ma to wpływ na cenę.
· wykaz i  schemat rozmieszczenia pali oraz rysunki konstrukcyjne;
· przedmiarów w formacie „ath" - o ile Zamawiający jest w ich posiadaniu.
3. Czy Wykonawca może dowolnie zmieniać ilości przedmiarowe w  

    stosunku do zamieszczonych w SIWZ ?
        Prosimy    o    wykreślenie    w    §    12    pkt   4    projektu    umowy   wyrazu 

        „bezusterkowy".
Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowią7,any jest dokonać ich odbioru i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art.647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.
Potwierdza to orzecznictwo Sądów ( np. I Ca 1900/05 z dnia 2006.03.30 w Katowicach ) w tym Sądu Najwyższego (II CKN 28/97 OSNC 1997/6 - 7 /90 z dnia 1997.03.05 , wyrok SN z dnia 2004.01.08 w sprawie I CK24/03 LEX nr 137769).
Zapis w SIWZ w naszej ocenie nie jest zgodny z prawem.

Odpowiedź na pyt. 2

- Wykaz stolarki został załączony

- Odwodnienie liniowe – korytka typu hauraton, skierowane w stronę boiska

- kolorystyka musi być uzgodniona z inwestorem
-  rozmieszczenie pali – rysunku zostały załączone

-  zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiaru robót w formacie ath.

Odpowiedź na pyt. 3
Wykonawca nie dopuszcza zmian ilości przedmiarowych.

Wyraz „bezusterkowy” nie zostanie wykreślony z e wzoru umowy, ze względu na fakt, iż intencją Zamawiającego jest odbiór robót, które nie mają usterek.
MB/MB

                                      Z poważaniem

                                           Burmistrz Lidzbarka

                                    (-) Jan Rogowski

Otrzymują:

1.     Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane

      Zdzisław Wierzbowski

      ul. Kopernika 65

      14-260 Lubawa.   

2.   ELTOP sp.j. DEJEWSKI, KŁÓDKA

      ul. Chrzanowskiego 19

      87-100 Toruń.

3.   Przedsiębiorstwo Budowlane

       MARYBUD

       ul. Partyzantów 26

      10-526 Olsztyn. 

4.   Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB: Sp. z o.o.

      14-200 Iława,

       ul. Lubawska 3                                                 .

5. ROYTER  INVEST Sp. z o.o.

       ul. Ugory 17,

       87-100 Toruń.

6. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

       „ PRIMBUD” Sp. z o.o.

        ul. Osiedleńcza 1

       13-200 Działdowo.

7.    Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane

       „CEPROBUD” Sp. z o.o.

       06-400 Ciechanów, 

       ul. Niechodzka 19a.

8.    A/a.
