Lidzbark, dnia 05.08.2015r.

woj. Warminsko - M

PGKS.271.1.2015.

Wykonawcy ubiegajacy si¢ o zaméwienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Dokumentacja na budowe sieci kanalizacyjnej
w Gminie Lidzbark

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych informuj¢ , ze od
Wykonawcéw wplynely do Zamawiajacego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia o nastepujacej tresci:

Pyt.1. Jaki jest szacunkowy czas wydania przez Wojta Gminy Lidzbark, liczac od daty
ztozenia wniosku, decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
zadania, przy zatozeniu braku obowiazku sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu
inwestycji na srodowisko?

Odp. 60 dni

Pyt.2. Jaki jest szacunkowy czas wydania przez W6jta Gminy Lidzbark, liczac od daty
ztozenia wniosku, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
przedmiotowego zadania?

Odp. 60 dni

Pyt.3. Czy w ramach zadania, przewiduje si¢ przekraczanie rzeki badz rowu, na co niezbgdne
bedzie uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego co wydtuzy sporzadzenie
dokumentacji projektowej?

Odp. Nie

Pyt.3. Czy w przypadku wydluzenia si¢ terminu wydawania decyzji o ktorych mowa w
punkcie 12 do ponad 14 dni, Zamawiajacy dopusci zmiang zawartej umowy w
zakresie przedhuzenia terminu wykonania zamdwienia o czym mowa w §16 pkt.4.1
projektu umowy?

Odp. Nie

Pyt.5. Czy w przypadku natozenia przez PSSE lub RDOS obowiazku sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko w toku wydawania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, co znaczaco wydtuzy wydawanie
decyzji ,,$rodowiskowej”, Zamawiajacy dopusci zmiang zawartej umowy w zakresie
przedhuzenia terminu wykonania zaméwienia o czym mowa w § 16 pkt.4.1 projektu
umowy?

Odp. Nie

Sporzadzit:
Mirostaw Kowalkowski




