SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z BUDOWA
» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ”
W LIDZBARKU

WYMAGANIA OGOLNE
Uwaga:
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie catosci lub czesci niniejszej pracy wymaga zgody autoréw projektu.

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST - kod CPV 452142 - 5

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wspolne dla poszczegdinych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére majg by¢ realizowane w ramach zadan objetych: Projektem
»1ermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej na dziatce nr 119/1 w Lidzbarku”.

1.2, Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét

Specyfikacje techniczne odnoszg sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych przedsiewzieé technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére maja by¢ realizowane w ramach budowy

»1ermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Lidzbarku”.

Inwestor: Gmina Lidzbark 13 - 230 Lidzbark ul. Sadowa 21

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
ROBOTY BUDOWLANE kod CPV 45210000-0

W réznych miejscach ST podane sa odno$niki do norm krajowych , ktére powinny by¢ traktowane jako integralna czes¢
ST i czytane w potaczeniu z dokumentacjg techniczng projektowa i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecer i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

2. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

4, Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

7. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

9. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacii
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

10. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.



1.

12.

13.

14.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Kosztorys naktadczy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$é
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-

uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

15. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia si¢ skrét ST oznacza to specyfikacje techniczng wykonania
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1.5.

i odbioru robét, jako element inwestorskiej dokumentacii projektowej, okreslong Rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 26 lutego 1999r w sprawie metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 235 z p6Zniejszymi zmianami.

Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia sie okre$lenie prawo budowlane oznacza to

Ustawe z dnia 07 lipca 1994r ze zmianami z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. nr 80 poz. 718 z dn. 10

maja 2003r).

Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia sie okreslenie warunki techniczne oznacza to

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690 s dn. 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi
zmianami).

Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia sie okreslenie WTWIOR oznacza to Warunki techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, wyd. ARKADY, W-wa 1990

Gdziekolwiek w tek$cie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie norma oznacza to

stosownie okre$lenie standardu technicznego w postaci opracowania normowego, z zakresu norm

aktualnie obowigzujgcych, wg opisu przedstawionego w Rozdziale Il.

Gdziekolwiek w tek$cie niniejszego opracowania pojawia si¢ okreslenie przepisy oznacza to stosowne przepisy
techniczno-budowlane, z zakresu przepisow aktualnie obowigzujacych, wg spisu przedstawionego w Rozdziale |11
Gdziekolwiek w tek$cie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie Generalny Wykonawca oznacza to réwniez
wszelkich podwykonawcdw oraz dostawcdw materiatow i ustug objetych kontraktem generalnego Wykonawcy.
Gdziekolwiek w tek$cie niniejszego opracowania pojawia si¢ okreslenie dostarczenie lub dostawa

materiatu lub ustugi oznacza to zakup, transport, sktadowanie, dostarczenie na budowe oraz w

koniecznych przypadkach prawidtowe zainstalowanie techniczne w obiekcie.

Gdziekolwiek w tek$cie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie Inspektor nadzoru oznacza to inspektora
nadzoru na mocy przepiséw prawa budowlanego, dziatajacego z upowaznienia i na zlecenie Zamawiajacego.
Gdziekolwiek w tek$cie niniejszego opracowania pojawia si¢ okreslenie Zamawiajacy oznacza to inwestora
przedsigwzigcia.

Gdziekolwiek w tek$cie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie biuro architektoniczne lub Gtéwny
projektant oznacza to autorzy projektu.

Gdziekolwiek w tek$cie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie dokumenty budowy, oznacza to wszystkie
wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne, pozwalajace na rozpoczecie i zgodng z prawem kontynuacije
prac budowlanych.

Gdziekolwiek w tek$cie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie dokumentacja projektowa, oznacza to
projekt budowlano - architektoniczny z zagospodarowaniem terenu i projektami branzowymi.

Gdziekolwiek w tek$cie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie plac budowy lub budowa, oznacza to
miejsce budowy .

Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robét nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz WTWIOR, a takze wg procedur technologicznych dla poszczegdlnych, przyjetych i uzgodnionych
metod wykonawstwa.

Wykonawcy robét ogélnobudowlanych otrzymajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci faktycznie
zakontraktowanego zakresu prac, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Ceny jednostkowe w kosztorysie
ofertowym sg state w trakcie trwania umowy.

0Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa



odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowa;

»  Zamawiajgcego; wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowa dokumentacije projektowg oraz projektowa,
dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy

*  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,OgéInych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy: Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem")
a) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez



Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafnczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢é uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji parstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw i uczestnikow szkoty. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Roéwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spemiaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.



2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet

miejscowych wigczajagc w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢

Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne

decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze

zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w

zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych bedg

formowane w haltdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub

wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione

w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zioZzone w miejscu

wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych

materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio

przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robédt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie

przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne

z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedq one uzyte do robédt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej partii materiatdw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w

czasie przeprowadzania inspekcj,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢

pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez

Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaler w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.



Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0% i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez \Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich

doktadno$c¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakoci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja,
projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a)czes¢ ogoing opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b)czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badar materiatow oraz robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w  pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akeeptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg



objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi

projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy

robot.

2) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,



c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukci
Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majgq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w

robotach.Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byC dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Obmiary

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg,

projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie

realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badari i pomiardw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy

komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

No ok w
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- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM

Nr normy PN

Tytut normy PN

Symbol w klasyfikacji ICS

PN-62/B-02356

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z betonoéw

91.010.30 Budownictwo. Aspekty techniczne

PN-EN 1337-2:2002U

tozyska konstrukcyjne cz. 2: elementy $lizgowe

91.010.30 Budownictwo. Aspekty techniczne

PN-EN 1337-2:2002U

tozyska konstrukcyjne cz.7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

91.010.30 Budownictwo. Aspekty techniczne

PN-EN 1337-2:2002U

tozyska konstrukcyjne cz.1: Postanowienia ogéine

91.010.30 Budownictwo. Aspekty techniczne

PN ISO 9699:2003

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Wykaz zagadnien do przegladu uwarunkowan przedsiewzigcia.
Zawarto$¢ karty przedsigwziecia, przygotowanej dla projektu budowlanego

91.040.01 Budynki Zagadnienia

ogolne

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogéine zasady ochrony 91.040.01 Budynki Zagadnienia
ogolne

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw. 91.040.01 Budynki Zagadnienia
ogolne

SCIANY

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania

91.060.10  Sciany.  Scianki dziatowe.
Elewacje.

PN-EN 12179:2002U

Sciany ostonowe. Odporno$¢ na napér wiatru. Metoda badania

91.060.10  Sciany.  Scianki dziatowe.
Elewacje.

PN-EN 13116:2002U

Sciany ostonowe. Odpomosé na obciazenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne

91.060.10  Sciany.  Scianki dziatowe.
Elewacje.

PN-EN 12153:2002U

Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

91.060.10  Sciany.  Scianki dziatowe.
Elewacje.

PN-EN 12153:2002U

Sciany ostonowe. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

91.060.10  Sciany.  Scianki dziatowe.
Elewacje.

PN-EN 12155:2002U

Sciany ostonowe. Wodoszczelnos¢. Badania laboratoryjne pod cisnieniem statym

91.060.10  Sciany.  Scianki dziatowe.
Elewacje.

PN-EN 13051:2002U

Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Badania poligonowe

91.060.10 Sciany.  Scianki dziatowe.
Elewacje.

PN-EN 12154:2002U

Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

91.060.10 Sciany.  Scianki dziatowe.
Elewacje.

PN-EN 845-1:2002U

Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw.

91.060.10 Sciany.  Scianki

Cz 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki\

dziatowe. Elewacje.

PN-EN 845-2:2002U

Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw.

91.060.10 Sciany.  Scianki

Cz 2: nadproza

dziatowe. Elewacje.

PN-EN 845-3:2002U

Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw.

91.060.10 Sciany.  Scianki

Cz 3: Stalowe zbrojenia do spoin wspornych

dziatowe. Elewacje.

PN-EN 846-4

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw - Cz. 4: okre$lanie no$noéci oraz

91.060.10 Sciany.  Scianki

Zastepuje  PN-EN846-

zaleznosci obcigzenie - odksztatcanie listew kotwigcych

dziatowe. Elewacje.

4:2002 U

PN-EN 846-10:2002U

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Cz. 10: okreslanie no$nosci oraz

91.060.10 Sciany.  Scianki

charakterystyki obciazenie-ugiecie wieszakéw wspornikowych.

dziatowe. Elewacije.
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PN-EN 846-13: 2003

Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw - Cz. 13: okreslanie odporno$ci

91.060.10  Sciany.  Scianki

Zastepuje  PN-EN846-

powtok organicznych na uderzanie, $cieranie oraz korozje

dziatowe. Elewacije.

DRZWI | OKNA

PN-EN 107:2002

Metody badar okien. Badania mechaniczne

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13115:2002

Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obciazenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13123:2002 U

Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. Cz. 1: Rura uderzeniowa

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13124:2002 U

Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Metoda badania.
Cz. 1: Rura uderzeniowa

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12216:2002 U

Zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne. Terminologia, stownik i definicje

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12194:2002 U

Zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne. Niewlasciwe uzytkowanie. Metody badan.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 1932:2002

Zewnetrzne zastony i zaluzje. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Metody badan.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12833:2002

Zaluzje zwijane do okien dachowych i werand. Odpornosé obciazenia $niegiem. Metoda badan.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12835:2002

Zaluzje powietrznoszczelne. Badanie przepuszczalnosci powietrza.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13125:2002

Zaluzje i zastony. Dodatkowy opér cieplny. Przyporzadkowanie do wyrobu klasy przepuszczalnosci
powietrza.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13527:2002

Zaluzje i zastony. Pomiar sity operacyjnej metoda badania

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12045:2002

Zaluzje i zastony z napedem. Bezpieczenstwo uzytkowania. Pomiar sity przenoszonej.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 60335-2-97: 2002 U

Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego. Cz. 2-97: Wymagania
szczegbtowe dla urzadzen do obstugiwania zaluzji, zaston markiz i podobnych przyrzadow

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN ISO 12567-1::2002

Wiasciwosci cieplne okien i drzwi. Okre$lenie wspoiczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej.
Cz.1: kompletne okna i drzwi

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12219:2002

Drzwi. Wplyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 1294:2002

Skrzydta drzwiowe. Okre$lenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach.

91.060.50 Drzwi i okna

SUFITY, PODLOGI, STROPY, SCHODY

PN-EN 13813:2003

Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy. Wtasciwosci i wymagania

91.060.30 sufity, podtogi, stropy, schody.
91.100.10 cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 13213:2002

Podtogi podniesione.

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy, schody.

PN-EN 12825:2002

Podtogi podniesione z dostepem

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy, schody.

PN-92/B-03380

Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy, schody.
91.100.30 beton i wyroby betonowe

PN-92/B-03380/A1:2001

Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie. (Zmiana do normy)

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy, schody.
91.100.30 beton i wyroby betonowe

PN-ISO 3880-1:1999

Budownictwo. Schody. Terminologia

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy, schody.

PN-B-19507:1997

Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy, schody.
91.100.30 beton i wyroby betonowe

PN-B 82022:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM

91.100.25 wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-82031:2001

Wyroby stropowe ceramiczno-zelbetowe - belki stropowe HF

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy, schody.
91.100.25 wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-82032:2001

Wyroby stropowe ceramiczno-zelbetowe - kratownice HF

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy, schody.
91.080.10 konstrukcje metalowe

PN-B-82033:2001

Wyroby stropowe ceramiczno-zelbetowe - ksztattka ceramiczna HF

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy, schody.
91.100.25 wyroby budowlane ceramiczne

DACHY

PN-EN 502:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy ze stali odpornej na korozje
uktadanych na ciggtym podtozu

91.060.20 Dachy

PN-EN 504:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej uktadanych na
ciggtym podtozu

91.060.20 Dachy

PN-EN 505:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy ze stali odpornej na korozje
uktadanych na ciggtym podtozu

91.060.20 Dachy

PN-EN 506:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy miedzianej lub
cynkowej

91.060.20 Dachy
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PN-EN 507:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy aluminiowej uktadanych na
ciggtym podtozu

91.060.20 Dachy

PN-EN 502:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lubi odpornej na korozje . Cz. 3: Stal odporna na korozje

91.060.20 Dachy

PN-EN 1844:2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Oznaczenie odpornosci na ozon. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

91.060.20 Dachy

PN-EN 1848-2: 2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie dtugosci, szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci Cz.2
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

91.060.20 Dachy

PN-EN 1849-2: 2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie grubosci i gramatury. Cz.2 Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

91.060.20 Dachy

PN-EN 1850-2: 2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreélanie wad widocznych. Cz.2 Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw.

91.060.20 Dachy

PN-EN 13416:2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Zasady pobierania prébek

91.060.20 Dachy

PN-EN 13583:2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Oznaczanie odporno$ci na grad.

91.060.20 Dachy

PN-EN 1931:2002
Zastepuje
PN-EN 1931:2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Metody ekspozycji na dziatanie ciektych chemikaliow i wody

91.060.20 Dachy

PN-EN 495-5:2002

Zastepuje
PN-EN 495-5:2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie odporno$ci na zginanie w niskiej temperaturze. Cz.5
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

91.060.20 Dachy

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cz. 3: przewody deszczowe. Projektowanie
uktadu i obliczenia.

91.060.20 Dachy

KOMINY

PN-86/M-40142

Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych

91.060.40 Kominy. Trzony. Kanaty. 97.040.01
Wyposazenie kuchni. Zagadnienia ogdine

PN-EN 1443:2001

Kominy. Wymagania ogéine

91.060.40 Kominy. Trzony. Kanaly.

PN-EN 1457:2003

Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe. \Wymagania i metody badan

91.060.40 Kominy. Trzony. Kanaly.

PN-EN 1806:2002

Kominy. Ksztattki ceramiczne do kominéw jednopowtokowych. Wymagania i metody badar.

91.060.40 Kominy. Trzony. Kanaly.

PN-EN 1859:2002

Kominy. Kominy metalowe. Metody badar.

91.060.40 Kominy. Trzony. Kanaly.

MATERIALY BUDOWLANE. ZAGADNIENIA OGOLNE.

PN-EN
1SO 12572:2002 U

Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych. Okreslenie wiasciwosci
transportu pary wodnej.

91.100.01 materialy budowlane.
Zagadnienia ogdlne.

PN-EN 12664:2002

Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych. Okreslanie oporu cieplnego metodami
ostonietej piyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o $rednim i
matym oporze cieplnym.

91.100.01 materialy budowlane.
Zagadnienia ogdlne.

PN-EN 12664:2002

Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych. Okreslanie oporu cieplnego metodami

91.100.01 materialy budowlane.

ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia ciepinego. Wyroby o duzym i $rednim oporze cieplnym.

Zagadnienia ogdlne.

PN-EN 13009:2002

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych. Okreslanie wspotczynnika

91.100.01 materiaty budowlane. Zagadnienia

CEMENT. GIPS. WAPNO. ZAPRAWA.

PN-EN 459-2:2002 U

Wapno budowlane. Cz. 2: metody badan

91.100.10.Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 480-12:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkalidow w
domieszkach

91.100.10.Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.
91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-EN 934-2:2002
Zastepuje: PN-EN-934-
2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz.2- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CZ.4: Domieszki do zaczyndw.

91.100.10.Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.
91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CZ.63: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

91.100.10.Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.
91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-EN ISO 10426-1:2002
Zastepuje: PN-EN

14

Przemyst naftowy i gazowniczy. Cementy i materiaty do cementowania otworéw. Cz. 1:
Specyfikacja

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.




18010426-1:2002 U

PN-EN 13888:2003 U

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 12808-2:2002 (U)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.2 Oznaczanie odporno$ci na cieranie.

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 12808-3:2002 (U)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.3 Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 12808-4:2002 (U)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.4 Oznaczanie skurczu.

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 12808-5:2002 (U)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.5 Oznaczanie nasiakliwosci wodnej

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 12004:2002

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

83.180 Kleje
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 12002:2003 U

Kleje do plytek. Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania. Definicje i wymagania techniczne

Zastepuje normy

sprzeczne: PN-EN
12002:2000

Kleje do plytek. oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 1289:2002

Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 12860:2002

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

91.100.1 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

91.100.1 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-B
10106:1997/Az1:2002

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
(Zmiana Az1)

91.100.1 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

PN-EN 13813:2003 U

Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy. Wtasciwosci i wymagania

91.100.1 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa.

BETON

PN-89/B-06258

Autoklawizowany beton komdrkowy.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 772-15:2002

Metody badan element 6w murowanych. Cz. 15. Oznaczanie wspétczynnika przepuszczania
pary wodnej elementéw murowanych z autoklawizowanego betonu komérkowego..

91.100.30 Beton
betonowe.

wyroby

PN-EN 12390-1:2001

Badania betonu. Cz.1 Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12390-2:2001

Badania betonu. Cz.2 Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymato$ciowych

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12390-3:2002

Badania betonu. Cz.3 Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12390-4:2002

Badania betonu. Cz.4 Wytrzymato$¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12390-5:2002

Badania betonu. Cz.5 Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badania.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12390-6:2002

Badania betonu. Cz.6 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do badania.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12390-7:2002

Badania betonu. Cz.7 Gesto$¢ betonu.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12390-8:2002

Badania betonu. Cz.8 Glebokos¢ penetraciji wody pod ci$nieniem.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12504-2:2002

Badania betonu w konstrukcjach.. Cz.2 Badania nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12504-1:2001

Badania betonu w konstrukcjach.. Cz.1 Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosciowe na $ciskanie.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12350-7:2001

Badania mieszanki betonowej. Cz.7 Badanie zawarto$ci powietrza, metody ci$nieniowe.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12350-1:2001

Badania mieszanki betonowej. Pobieranie prébek

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12350-5:2001

Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metoda stolika rozplywowego

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12350-4:2001

Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda stopnia zageszczalno$ci.

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12350-3:2001

Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda Vebe

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.

PN-EN 12350-2:2001

Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda badania stozka

91.100.30 Beton

wyroby betonowe.
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PN-EN 12350-6:2001

Badania mieszanki betonowej. Badanie gestosci.

91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-B 19320:1999

Badania nieniszczace. Metoda badania wytrzymato$ciowego na $ciskanie autoklawizowanego betonu
komérkowego sklerometrem ABA.

91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-EN 1740:2000

Badania wtasciwosci uzytkowych zbrojonych prefabrykowanych elementéw, wykonanych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze, pod

91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-EN 1356:1999

Badania wtasciwosci uzytkowych prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu.

91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-EN 206-1:2002 Zastepuje:

PN-EN 2062:2002 U

Beton. Cz. 1 wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-91/B-06263

Beton lekki kruszywowy

91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-EN 1520:2003 U

Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-83/B-06256

Beton odporny na $cieranie

91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-62/B-06257

Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym

91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-B-19507:1997

Pétfabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy, schody.
91.100.30 Beton i wyroby betonowe.

PN-EN 12839:2002
Zastepuje
BN 70/R7A44.02

Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzen

91.100.30 Beton i wyroby betonowe.
91.090 Konstrukcje zewnetrzne

PN-EN 1304:2002

Dachdwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

91.100.25 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-82022:1977

Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM

91.100.25 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 Wyroby budowlane ceramiczne
82022:1977/Az1:1999
PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 Wyroby budowlane ceramiczne
82022:1977/Az2:2002

CEGLY, PUSTAKI

Pn-68/b-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

91.080.30 Konstrukcje murowe. 91.200
Technologie w budownictwie

PN-B-10002:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki

91.100.25 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-75/B-12003

Cegty petne i bloki drazone wapienno-piaskowe

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby

PN-75/B-12003/Az3:1999

Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe. Zmiana Az3

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby

PN-B-12004:1999

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kominowe.

91.100.25 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12008:1996

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane

91.100.25 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12008:1996/
Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane. Zmiana Az1

PN-B-12011:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

PN-75/B-12019

Cegfa termalitowa

PN-B-12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-12051:1996

Wyroby budowlane ceramiczne

. Cegly modularne

PN-B-12055:1996

Wyroby budowlane ceramiczne

. Pustaki $cienne modularne.

PN-B-12055:1996/
Az1:1998

Wyroby budowlane ceramiczne

. Pustaki $cienne modularne.. Zmiana A1

PN-B-12055:1996/
Az2:2003

Wyroby budowlane ceramiczne

. Pustaki $cienne modularne.. Zmiana A2

PN-B-12061:1997

Wyroby budowlane ceramiczne

. Cegly i ksztattki elewacyjne.
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PN-12066:1998

Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

PN-12066:1998/

Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy. Zmiana Az1

Az1:1999
PN-12066:1998/ Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy. Zmiana Az2
Az2:2000
PN-12066:1998/ Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy. Zmiana Az3
Az3:2001

PN-B-12068:1999

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe drogowe

PN-B-12068:1999/
Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe drogowe. Zmiana Az1

PN-B-12069:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane

PN-B-12069:1998/
Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane Zmiana Az1.

PN-EN 772-19:2002

Metody badan elementéw murowanych. Cz.19. Okre$lenie rozszerzalnosci pod wptywem wilgoci duzych,
poziomo drazonych elementéw murowych ceramicznych

KRUSZYWA

PN-EN 1744-1:2000

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-2:1999

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne
wymiary otworéw sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-EN 933-10:2002

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cz. 10 Ocena zawartosci drobnych czastek.
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza.

PN-EN 933-7:2000

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawarto$ci muszli. Zawarto$¢
procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cz. 8 Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie
btekitem metylenowym.

PN-EN 1097-4:2002

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cz. 4 Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego zageszczonego wypetniacza.

PN-EN 1097-5:2001

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw Cz. 5 Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2001

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Cz. 6 Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

PN-EN 1097-7:2001

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw Cz. 7 Oznaczanie gestosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2002

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Cz. 8 Oznaczanie polerowalno$ci
kamienia

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 1097-2:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw . Metoda oznaczania odporno$ci na
rozdrabnianie

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw . Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci.

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 1097-9:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie.

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 1097-1:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie (mikro
Deval)

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby.

PN-EN 932-5:2001

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Cz. 5 Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby.

PN-EN 932-6:2001

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Cz. 6 Definicje powtarzalnoci i odtwarzalnosci

01.040.91 91.100.15.

PN-EN 932-2:2001

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

01.040.91 91.100.15. Materialy mineralne i
wyroby.
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PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wasciwo$ci kruszyw. Metody pobierania prébek

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 1367-1:2001

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Cz.1.
Oznaczanie mrozoodpornosci

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 1367-2:2001

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Cz.2.
Badanie w siarczanie magnezu

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 1367-3:2001

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Cz.3.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodq gotowania

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 1367-4:2001

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Cz.4.
Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 12271-3:2002 (U)

Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania. Cz.3. Dozowanie i doktadno$¢ dozowania lepiszcza i kruszywa

93.080.20 Materiaty do budowy drég.

PN-EN 12271-1:2002 (U)

Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Cz.1. Dozowanie i doktadno$¢ dozowania lepiszcza i
kruszywa

93.080.20 Materiaty do budowy drog.

PN-EN 13055-1:2002 (U)

Kruszywa lekkie. Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu.

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby.

PN-EN 13139:2002 (U)

Kruszywa do zapraw.

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

01.04.91 Budownictwo i materialy budowlane.
Stownictwo. 91.100.15 Materiaty mineralne i

wyroby.

PN-EN 78/B-01101

Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia.

01.04.91 Budownictwo i materialy budowlane.
Stownictwo. 91.100.15 Materiaty mineralne i

wyroby.

PN-B-06710:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do
tynkéw szlachetnych

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby.

PN-B-06712/A1:1997

Kruszywa mineralne do betonu. Zmiana A1.

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby.

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-B-11112:1996/A1:2001

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych. Zmiana Az1

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-B-11114:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni kolejowych.

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych.

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

PN-86/B-23006

Kruszywa do betonu lekkiego.

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby.

KAMIEN

PN-EN 12670:2002 Zastepuje
PN-88/B- 04120; BN-84/6740-02

Kamien naturalny. Terminologia

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby

PN-EN 13383-1:2002U

Kamien do robét hydrotechnicznych Cz.1 Wymagania.

91.100.15 Materiaty mineralne i wyroby

PN-EN 13383-2:2002U

Kamien do robét hydrotechnicznych Cz.2 metody badan.

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby

PN-EN 771-6:2002 Zastepuje: PN-
B-11207:1996 PN-B-11209:1996

DN R 14214:1007

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cz. 6 Elementy murowe z kamienia naturainego.

91.100.15 Materialy mineralne i wyroby

PN-EN 772-20:2002

murowych z betonu kruszywowego, z kamienia sztucznego i z kamienia naturalnego.

Metody badan elementéw morowych. Cz.20. oznaczanie ptasko$ci powierzchni licowych elementéw

91.100.15 materialy mineralne i wyroby

PN-EN 12371:2002 Zastepuje: PN-

85/B-04102

Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

91.100.15 materialy mineralne i wyroby

PN-EN 13161:2002

Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci za zginanie przy statym momencie.

91.100.15 materialy mineralne i wyroby

PN-EN 13364:2002

Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie obcigzenia niszczacego przy otworze na kotek.

91.100.15 materialy mineralne i wyroby

PN-EN 13755:2002 Zastepuje: PN-

85/B-04101

Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym.

91.100.15 materialy mineralne i wyroby
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PN-EN 1341:2003 Zastepuje: PN-
EN 1341:2002 U

Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badania.

91.100.15 materialy mineralne i wyroby

PN-EN 1342:2003 Zastepuje: PN-
EN 1342:2002U

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych powierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

91.100.15 materialy mineralne i wyroby

PN-EN 1343:2003 Zastepuje: PN-
EN 1343:2002 U

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badan.

91.100.15 materialy mineralne i wyroby

WYROBY CEMENTOWO - WLOKN

ISTE

PN-EN 512:2000

Wyroby wtokno-cementowe. Rury ci$nieniowe i ztacza.

91.100.40 wyroby cementowo-wiokniste

PN-EN 512:2000/A1:2002

Wyroby wtokno-cementowe. Rury ci$nieniowe i ztacza. Zmiana normy

91.100.40 wyroby cementowo-wiokniste

LEPISZCZA. MATERIALY USZCZELNIAJACE

PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i Scian. 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty

Zastepuje: PN-EN Okreslenie odpornoéci na przesigkanie wody. uszczelniajace.

13111:2002U

PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryé 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
dachowych. Metoda sztucznego starzenia przez diugotrwate dziatanie [podwyzszonej temperatury. uszczelniajace.

PN-EN 495-5 Zastepuje: PN- Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie odpornosci na zginanie w niskiej temperaturze. Cz.5  191.100.50 Lepiszcza. Materiaty

EN 495-5 wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. uszczelniajace.

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie. Cz.2. wyroby z 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. uszczelniajace.

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie stabilno$ci wymiaréw. Cz.2. wyroby z tworzyw 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. uszczelniajace.

PN-EN 1847:2002 Zastepuje: PN- | Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty

EN 1847:2002 U wodochronnej dachéw. Metody ekspozycji na dziatanie ciektych chemikaliow i wody uszczelniajace.

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
izolacji wodochronnej dachow. uszczelniajace.

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty

Zastepuje: PN-EN izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie przenikalno$ci pary wodnej. uszczelniajace.

1931:2002U

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wlasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu. Cz.2. 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. uszczelniajace.

PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wytrzymatosci ztaczy na oddzieranie. Cz.2. 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. uszczelniajace.

PN-EN 12317-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wytrzymatosci zlaczy na écinanie. Cz.2. Wyroby z 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. uszczelniajace.

PN-EN 12691:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie. uszczelniajace.

PN-EN 12730:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na obciazenie statyczne. uszczelniajace.

PN-EN ISO 11431:2003U Konstrukcje budowlane. Wyrobu do uszczelniania. Okreslanie wtasciwosci adhezjilkohezji kitow 91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
po dziataniu ciepta, wody i sztucznego $wiatta. uszczelniajace.

PN-EN I1SO 10590:2003 Konstrukcje budowlane. Kity. Okre$lanie wtasciwosci adhezjilkohezji przy statym wydtuzeniu po 91.100.50 Lepiszcza. Materialy

Zastepuje: PN-EN ISO dziafaniu wody. uszczelniajace.

10590:2002U

PN-EN ISO 10590:2003 Konstrukcje budowlane. Kity. Okre$lanie wtasciwosci adhezjilkohezji po dziataniu wody. 91.100.50 Lepiszcza. Materialy

Zastepuje: PN-EN_ISO

PN-EN ISO 11432:2003 Zastepuje

Konstrukcje budowlane. Kity. Okre$lanie wtasciwosci adhezjilkohezji po dziataniu wody.

91.100.50 Lepiszcza.

Materialy uszczelniajace.

PN-EN 12970:2003 U

Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan

91.100.50 Lepiszcza.

Materialy uszczelniajace.

PN-EN 12846:2002 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepko$ciomierzem.

91.100.50 Lepiszcza.

Materialy uszczelniajace.

PN-EN 12847:2002 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sktonnosci do zestalania si¢ emulsji asfaltowych.

91.100.50 Lepiszcza.

Materialy uszczelniajace.

PN-EN 12846:2003 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepko$ciomierzem.

91.100.50 Lepiszcza.

Materialy uszczelniajace.

PN-EN 12848:2003 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilno$ci mieszanin emulsji asfaltowych z cementem.

91.100.50 Lepiszcza.

Materialy uszczelniajace.

PN-EN 12849:2003 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zdolnosci emulsji asfaltowych do penetracji.

91.100.50 Lepiszcza.

Materialy uszczelniajace.

PN-EN 12850:2003 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych .

91.100.50 Lepiszcza.

Materialy uszczelniajace.

PN-EN 13074:2003

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Odzyskiwanie lepiszczy z emulsji asfaltowych w wyniku odparowania.

91.100.50 Lepiszcza.

Materialy uszczelniajace.

MATERIALY IZOLACYJNE

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

91.100.60 Materialy do izolacji cieplej i

dzwiekowej.
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PN-EN 12939:2002

Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych. Okre$lanie oporu cieplnego metodami
ostonietej piyty grzejnej i czujnika strumienia ciepinego. Grube wyroby o duzym i $rednim oporze
cieplnym.

91.100.60 Materialy do izolacji cieplej i
dzwiekowej.

PN-EN 13171:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

91.100.60 Materialy do izolacji cieplej i
dzwigkowej.

PN-EN 13172:2002

Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

91.100.60 Materialy do izolacji cieplej i
dzwiekowej.

PN-EN ISO 13793:2002

Wiasciwosci cieplne budynkow. Projektowanie cieplne posadowier budynkéw w celu
unikniecia wysadzin mrozowych.

91.100.60 Materialy do izolacji cieplej i
dzwiekowej.

PN-EN 12354:2002

Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
whasciwosci elementow. Cz. 1 Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych miedzy
pomieszczeniami.

91.120.20 Akustyka budowlana . izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN 12354-2:2002

Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
whasciwosci elementéw. Cz.21 Izolacyjno$¢ od dzwigkéw uderzeniowych miedzy
pomieszczeniami.

91.120.20 Akustyka budowlana . izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN 12354-3:2002 U

Akustyka budowlana. Ocena wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
whasciwosci elementéw. Cz. 3 Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych od hatasu
zewnetrznego.

91.120.20 Akustyka budowlana . izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN 12354-4:2002U

Akustyka budowlana. Ocena wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wasciwosci
elementow. Cz4 Przenoszenie hatasu wewnetrznego na zewnatrz budynku.

91.120.20 Akustyka budowlana . izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN 20140-2:1999

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementow
budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych okre$lajacych doktadnosc.

91.120.20 Akustyka budowlana . izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych elementow
budowlanych.

91.120.20 Akustyka budowlana . izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN 20140-9:1998

Akustyka. Pomiary izolacyjnoéci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci od dzwigkéw powietrznych, dla sufitu
podwieszanego z przestrzenig pod sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma sasiednimi
pomieszczeniami.

91.120.20 Akustyka budowlana . izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN 20140-10:1994

Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
matych elementéw budowlanych.

91.120.20 Akustyka budowlana . izolacja
przeciwdzwiekowa

PN-EN 20354:2000

Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;.

91.120.20 Akustyka budowlana . izolacja
przeciwdzwigkowa. 17.140.01 Pomiary zjawisk
akustycznych i obnizanie poziomu hatasu.

PN-EN 20354:2000/A1:2000

Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej. Sposoby montazu prébek do
pomiaru pochtaniania dzwieku (Zmiana A1)

91.120.20 Akustyka budowlana . izolacja
przeciwdzwigkowa. 17.140.01 Pomiary zjawisk
akustycznych i obnizanie poziomu hatasu.

PN-EN 25136:1997

Akustyka. Okreslanie mocy akustycznej emitowanej do kanatu przez wentylatory. Metoda
kanatowa.

17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i
obnizanie poziomu

PN-EN ISO 140-1:1999

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-4:2000

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjno$ci od dzwigkdw powietrznych miedzy

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjno$ci akustycznej od dzwigkéw powietrznych $ciany

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-6:1999

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych stopéw..

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjno$ci od dzwigkéw uderzeniowych stropéw.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-8:2000

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary terenowe ttumienia dzwiekoéw uderzeniowych przez podtogi na

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-12:2001

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Cz.12. Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci od dzwigkéw powietrznych i

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 717-2:1999

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkdw uderzeniowych.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 3822-1:2001

Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hatasu armatury i wyposazenia stosowanych w instalacji
wodnej. Cz.1. Metoda pomiaru.

91.140.60. Materialy do izolacji cieplnej.

PN-EN ISO 3822-2:2001
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Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hatasu armatury i wyposazenia stosowanych w instalacji
wodnej. Cz.2 Warunki montazu i dziatania zaworéw czerpalnych i baterii.

17.140.20 Hatas emitowany przez maszyny i
urzadzenia. 91.140.60. Materiaty do izolacji




PN-EN ISO 3822-3:2001

Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hatasu armatury i wyposazenia stosowanych w instalacji
wodnej. Cz.3 Warunki montazu i pracy zaworéw przeptywowych urzadzen.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 3822-4:2001

Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hatasu armatury i wyposazenia stosowanych w instalacji
wodnej. Cz.4. Warunki montazu i dziatania urzadzen specjalnych.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-1SO 5135:2000

Akustyka. Okreslanie metoda pomiaru w komorze pogtosowej poziomu mocy akustycznej
hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koricowe uktadéw wentylacyjnych, tumiki i

Zawan

91.140.30. Instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne.

PN-1SO 5135:2002 (U)

Akustyka. Okreslanie poziomu mocy akustycznej urzadzen przytaczajacych powietrze, zespotow
urzadzen przytaczajacych powietrze, przepustnic oraz zaworéw za pomoca pomiaréw w

91.140.30. Instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne.

PN-ISO 9052-1:1994

Akustyka. Okreslanie sztywnosci dynamicznej. Materialy stosowane w ptywajacych podtogach w
budynkach mieszkalnych.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-ISO 9052-1:1994 /Ap1:1999

Akustyka. Okreslanie sztywnosci dynamicznej. Materialy stosowane w ptywajacych podtogach w
budynkach mieszkalnych.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-ISO 151866-1:2001

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach oraz izolacyjnosci elementow
budowlanych metoda natezenia dzwigku. Cz. 1 Pomiary laboratoryjne.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-EN-ISO 11654:1994

Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwigku.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwiekowa.

PN-87/B-02151/01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogélne i
$rodki techniczne ochrony przed hatasem.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-B-02153:2002

Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki.

01.040.91 Budownictwo i materiaty budowlane.
91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja

PN-87/B-02156

Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwigku A w budynkach.

91.120.20. Akustyka budowlana. Izolacja
przeciwdzwigkowa.

PN-81/N-01306

Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogéine.

17.140.01. Pomiary zjawisk akustycznych i
obnizanie poziomu hatasu.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 13793:2002

Wiasciwosci cieplne budynkow. Projektowanie cieplne posadowien budynkéw w celu uniknigcia
wysadzin mrozowych.

91.120.10. Izolacja cieplna..

PN-EN 12664:2002

Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych. Okreslanie oporu cieplnego metodami
ostonietej piyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o $rednim i

91.120.10. Izolacja cieplna..

PN-EN 12667:2002

Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych. Okres$lanie oporu cieplnego metodami
ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o duzym i $rednim oporze

91.120.10. Izolacja cieplna..

PN-EN 1934:1999

Wiasciwosci cieplne budynkow. Okreslanie oporu cieplnego metoda skrzynki grzejnej z uzyciem
cieptomierza. Mury.

91.120.10. Izolacja cieplna..

PN-EN 1946:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych. Szczegdtowe kryteria oceny
laboratoriow wykonujacych pomiary wiasciwosci zwiazanych z transportem ciepta. Kryteria

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 1946-2:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobdéw i komponentéw budowlanych. Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujacych pomiary wladciwosci zwigzanych z transportem ciepta. Pomiary

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 1946-3:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobdéw i komponentéw budowlanych. Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujacych pomiary wlasciwosci zwigzanych z transportem ciepta. Pomiary

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 1946-4:2002

Wiasciwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych. Szczegdtowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujacych pomiary wlaciwo$ci zwiazanych z transportem ciepta. Cz.4.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 1946-5:2002

Wiasciwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych. Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujacych pomiary wlaciwo$ci zwiazanych z transportem ciepta. Cz.5.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 12114:2002 U

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Przepuszczalno$¢ powietrza komponentéw budowlanych i
elementéw budynku. Laboratoryjna metoda badania.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 12524:2002 U

Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Stabelaryzowane wartosci
obliczeniowe.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 12865:2002 U

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Okreslanie oporu systeméw $cian zewnetrznych na zacinajacy deszcz pod pulsujacym

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 13125:2002 U

Zaluzje i zastony. Dodatkowy opér cieplny. Przyporzadkowanie do wyroby klasy
przepuszczalno$ci powietrza.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 13187:2001 U

Wiasciwosci cieplne budynkoéw. Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku.
metoda podczerwieni

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 13829::2002

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej budynkéw. Metoda
pomiaru ci$nieniowego z uzyciem wentylatora.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 1SO 9288:1999

Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 10077-1:2002

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta. Cz.1.
Metoda uproszczona.

91.120.10. Izolacja cieplna.
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PN-EN ISO 10211-1:1998

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogdine metody
obliczania

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 10211-2:2002

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni ciepinych i temperatury powierzchni. Cz.2.
Liniowe mostki cieplne.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 10456:2002 U

Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okre$lania deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych,

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 12241:2001

Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych. Zasady obliczania.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 12567-1:2002 U

Wiasciwosci cieplne okien i drzwi. Okres$lanie wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki
grzejnej. Cz.1. Kompletne okna i drzwi.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 12569:2002 U

Izolacja cieplna w budynkach. Okreslanie wymiany powietrza w budynkach. Metoda gazu
znacznikowego.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 12570:2002

Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych. Okreslanie wilgotnosci
przez suszenie w podwyzszonej temperaturze.

91.100.01 Materialy budowlane. Zagadnienia

ogdline.

PN-EN ISO 12571:2002

Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych. Okreslanie
wiasciwosci sorpcyjnych.

91.100.01 Materialy budowlane. Zagadnienia

ogéline.

PN-EN ISO 12572:2002 U

Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych. Okreslanie whasciwosci
transportu pary wodnej.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 13370:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 13786:2001

Wiasciwosci cieplne komponentéw budowlanych. Dynamiczne charakterystyki cieplne. Metody
obliczania.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 13788:2002 U

Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajaca unikniecie krytycznej wilgotnosci

91.120.10 Izolacja cieplna. 91.120.30 Izolacja

przeciwwilgociowa.

PN-EN ISO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 14683:2001

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN ISO 6242:1999

Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnegtrzne.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-84/E-02035

Urzadzenia elektroenergetyczne. Owietlenie elektryczne obiektow energetycznych

91.160.01 O$wietlenie. Zagadnienia ogélne.

PN-EN 12665:2003 U

Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych
o$wietlenia.

91.160.01 O$wietlenie. Zagadnienia ogdlne.

PN-EN 12464-1:2003 U Zastepuje
normy sprzeczne: PN-84/E-02033;

Technika $wietina. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1. Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen

91.160.10 O$wietlenie wewnetrzne.

PN-71/E-02034

Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcéw
i $rodkéw transportu publicznego.

43.040.20 urzadzenia $wietine, sygnalizacyjne i

ostrzegawcze. 91.160.10 O$wietlenie

PN-EN 50171:2002 U

Niezalezne systemy zasilania.

91.140.50 Instalacje elektryczne. 91.160.10

Oswietlenie wewnetrzne.

PN-EN 357:2002

Szkio w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych
wyrobow szklanych. Klasyfikacja ognioodpornoci.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementéw budynkéw. 81.040.20 Szkio

PN-EN 1363-1:2001

Badania odporno$ci ogniowej. Cz. 1 Wymagania ogéine

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnos$é
elementéw budynkoéw..

PN-EN 1363-2:2001

Badania odporno$ci ogniowej. Cz.2 Procedury alternatywne i dodatkowe.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementéw budynkéw.

PN-EN 1364-1:2001

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Cz.1 Sciany.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementow budynkéw.

PN-EN 1364-2:2001

Badania odpornosci ogniowej elementéw nieno$nych. Cz.2 Sufity

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palno$¢
elementéw budynkéw.

PN-EN 1365-1:2001

Badania odpornoéci ogniowej elementéw nosnych. Cz.1 Sciany.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palno$¢
elementéw budynkoéw.

PN-EN 1365-2:2001

Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych. Cz.2 Stropy i dachy

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palno$¢
elementow budynkoéw.

PN-EN 1365-3:2002
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Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych. Cz.3 Belki.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palno$¢
elementow budynkoéw.




PN-EN 1366-2:2001

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cz.2 Przeciwpozarowe klapy odcinajace.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palno$¢
elementéw budynkéw.

PN-EN 1634-3:2002

Badania odporno$ci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych. Cz.3. Sprawdzanie
dymoszczelno$ci drzwi i zaluzji

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé

elementéw budynkéw. 91.060.50 Drzwi i okna.

PN-EN 13238:2002

Badania reakcji na ogier wyrobéw budowlanych. Sezonowanie prébek i ogélne zasady wyboru
podktadéw pod probki.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementéw budynkéw. 91.100.01 Materiaty

PN-EN 13823:2002 U

Reakcja na ogier wyrobow budowlanych. Wyroby budowlane z wyjatkiem posadzek poddane
oddziatywaniu termicznemu pojedynczego ptonacego przedmiotu.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementéw budynkéw.

PN-EN ISO 1182:2002 U

Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Badania niepalnosci

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementéw budynkéw.

PN-EN ISO 1716:2002 U

Reakcja na ogier wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementow budynkéw.

PN-EN 1SO 11925-2:2002 U

Reakcja na ogien. Zapalno$¢ wyrobéw budowlanych przy bezposrednim dziataniu ptomienia.
Cz.2 Badania zrodta pojedynczego ptomienia.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementow budynkéw.

PN 1SO 9705:1999

Ochrona przeciwpozarowa. Badania ogniowe. Badanie wyrobéw w pomieszczeniu petnej skali

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementow budynkéw.

PN 1SO 11925:2000

Reakcja na ogieh Zapalno$¢ materiatéw budowlanych poddanych bezposredniemu dziataniu
ptomienia. Dziatanie ptomieni z wielu zrodet.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementow budynkéw.

PN-B-02851-1:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkdw.
Wymagania ogdine i klasyfikacja.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementow budynkéw.

70/B-02852

PN-B-02852:2001 Zastepuje: PN-

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palnosé
elementow budynkéw.

PN-B-02854:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni po
posadzkach podtogowych.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palno$¢
elementéw budynkéw.

PN-B-02854:1996/A 1:1998

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni po
posadzkach podtogowych. Zmiana A1.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palno$¢
elementow budynkoéw.

PN-93/B-02870

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palno$¢

elementow budynkoéw.
PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej i skuteczno$ci 13.220.50 Odporno$¢ ogniowa i palno$¢
ogniochronnej sufitw podwieszonych. elementow budynkoéw.
12. ZESTAWIENIE ODNOSNYCH PRZEPISOW OGOLNYCH.
13.
1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 17 lipca 1994r ze zmianami z dn. 27 marca 2003r (DZ.U. Nr 80, poz.

718 z dn. 10 maja 2003r).
2. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 03 kwietnia 1993r (DZ.U. Nr 55, poz. 250 z dn. 28 czerwca

1993r z pozn. zmianami).
3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury a dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DZ.U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15 czerwca 2002r z pozn.

Zmianami).

4, Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 19 lipca 2002r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DZ.U. Nr 134, poz. 1130).

5. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa i
urbanistéw. (DZ.U. Nr 5, poz. 42).

6. Rozporzadzenie Min. Finanséw z dn. 17 kwietnia 2002 w sprawie ogdlnych warunkdw obowigzkowego

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej architektdw oraz inzynieréw budownictwa. (DZ.U. Nr 41 z

2002r, poz. 367 )

7. Ustawa o systemie oceny zgodno$ci, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw z dn.| 28 kwietnia
2002r. (DZ.U. Nr 43, poz. 489 z dn. 25 maja 2000r z pozn. zmianami).
8. Ustawa 0 ogéinym bezpieczenstwie produktow z dn. 22 stycznia 2000r. (DZ.U. Nr 15, poz. 179 z dn. 15

marca 2000).

9. Ustawa Kodeks cywilny a dn. 23 kwietnia 1964r. (DZ.U. Nr 16, poz.93 z dn. 18 maja 1964r z pozn.

zmianami).

10.  Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz odpowiedzialno$ci za wyrzadzong szkode przez

produkt niebezpieczny a dn. 2 marca 2000r. (DZ.U. Nr 22, poz. 271 z dn. 31 marca 2000r).

11.  Ustawa Kodeks pracy a dn. 16 czerwca 1974r. (DZ.U. Nr 21, poz. 94 z 1998r z pozn. Zmianami. Tekst
pierwotny: Dz.U. nr 24 z 1974r, poz. 141).

12. Rozporzadzenie Min. SWiA z dn. 31 lipca 1998r w sprawie systemdw zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (DZ.U. Nr 113, poz. 728 z dn. 31 sierpnia 1998).

13.  Rozporzadzenie MSWIA z dn. 5 sierpnia 1998( w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz

23
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jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych. (DZ.U. Nr 107, poz. 679 z dn. 20 sierpnia 1998r z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie RM z dn. 9 listopada 1999r sprawie wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (DZ.U. Nr 5, poz. 53 z dn. 28 stycznia 2000r).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z
pozniejszmi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych
tomow:

Tom |. - ,Budownictwo ogdlne" - opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul.
Filtro

Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal", 02-656 Warszawa, ul. Ksawerow 21

Tom IIl - ,Konstrukcje stalowe" - opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo - Projektowy
Konstrukcji Metalowych ,Mostostal", 00-926 Warszawa, ul. Krucza 20/22

Tom IV - ,Obmurza piecow przemystowych i kottdw oraz kominy i chfodnie energetyczne" - opracowany
przez Zrzeszenie Przedsiebiorstw Budowy Piecéw przemystowych ,Piecbud", 44-101 Gliwice, ul.
Nowotki 5

Tom V - ,Instalacje elektryczne" - opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i urzadzen Elektrycznych w Budownictwie ,Elektromontaz”, 02-691 Warszawa, ul. Obrzezna 3
Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi wytwdrcow
materiatow, urzadzen i wyposazenia.

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu.

opracowat;

inz. W. Btaszczyk



